

## ПРОТОКОЛ № 2

на основание член 72, ал. 1 във връзка с чл. 69а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки

На 26.05.2016 г., в изпълнение на Заповед № 76/20.05.2016 г. на Анета Генчева, кмет на Община Бойница, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа с. Рабово, община Бойница”, се събра комисия в състав:

**Председател :** Румен Петров Кънчев – зам. кмет на община Бойница;

**Членове :** 1. Катя Геннадиева Вълчева – секретар на общината

2. Магдалена Венчева Иванова – юриконсулт;

3. Виолета Георгиева Цанкова – гл. спец. “ТД”;

4. Албена Николова Станева –вншен експерт по чл. 19, ал.2, т. 8 от ЗОП.

**със задача:** да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени от участниците в открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа с. Рабово, община Бойница”.

На основание чл. 69а, ал. 2, т. 1 от ЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в Плик № 2 на допуснатите участници за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя. В процеса на работа се констатира следното:

### **Участник № 1 – “КИД ПЛЮС“ ЕООД**

Участникът е представил **Техническо предложение**, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП-*(Приложение №13)*, в което са посочени:

1. Срок за изпълнение на поръчката – 2 (два) месеца  
Комисията констатира, че предложението на участника е съобразено с максималният срок, заложен от възложителя.
2. Предложени гаранционни срокове: гаранционен срок за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - **8 години**; гаранционен срок за основен ремонт и рехабилитация на улици - **2 години**.
3. Технологична последователност на строителните процеси, съдържаща:
  - Етапи на изпълнение на поръчката;
  - Технология на изпълнение на видовете СМР;
  - Организация и подход на изпълнение на СМР с приложени Сертификати за материалите;
  - Управление на риска, където са разгледани всички дефинирани от възложителя рискове: Времени рискове: ( Закъснение началото на започване на работите;